

1.0	<b>Grundudgifter</b>	
	Grundudgifter (ingen udgift )	0
2.0	<b>Tilslutningsafgifter ( anslået priser )</b>	
2.1	Kloak	20.000
2.2	EI	30.000
2.3	Varme	40.000
	Tilslutningsafgifter i alt kr.	<b>90.000</b>
3.0	<b>Håndværkerudgifter, basisprojekt jf. tilbud ( incl. byggepladskomkostninger, men uden optioner samt krydsfelt )</b>	
	1.0 Nedrivningsentreprisen, Maskinstation Casper Chr. , Temdrup	556.200
	2.0 Råhusentreprisen, Murer & entreprenør forretning William Andersen & Søn	1.545.649
	3.0 Murerentreprisen, Murer & entreprenør forretning William Andersen & Søn	972.698
	4.0 Tømrerentreprisen, Fjordbak Byg A/S	3.493.931
	5.0 VVS-entreprisen, Bindslev Ny Smedie	823.620
	6.0 Ventilationsentreprisen, Bravida Danmark A/S, Sindal	860.600
	7.0 EL-entreprisen, EL-service Nord, Hjørring	807.927
	8.0 Malerentreprisen Ingen bud modtaget - anslået pris ( der skal hentes særskilte tilbud for maler )	800.000
	9.0 Inventarentreprisen, Kontor & Papir Inventar, Hjørring	362.269
	<b>Håndværkerudgifter i alt kr.</b>	<b>10.222.894</b>
4.0	<b>Øvrige udgifter - herunder uforudsete udgifter ( anslået priser )</b>	
4.1	Uforudsete udgifter ( anbefales til ca. 10 % )	991.621
4.2	Flytning af krydsfelt ( særskilt udbud, udsendes af Hjørring kommune )	250.000
4.3	Undersøgelser ( Milijø, geoteknik mv. )	60.000
4.4	Landinspektør	15.000
4.5	Rejsegilde, attester, gebyrer	45.000
4.6	Udtørring	25.000
4.7	Energimærkning	40.000
4.8	Honorar - arkitekt og ingeniør	845.000
	Ekstra rådgiverhonorar, Team Kommunale Bygninger mv.	500.000
	Øvrige anlægsudgifter i alt kr.	<b>2.771.621</b>
5.0	<b>Rekapitulation</b>	
	Grundudgifter	0
	Tilslutningsafgifter	90.000
	Håndværkerudgifter	10.222.894
	Øvrige udgifter	2.771.621
	Samlet sum kr. excl. moms	<b>13.084.515</b>
	<b>Projekt i alt ( incl tilslutning )</b>	<b>13.174.515</b>
	Anlægsbudget	12.000.000
	Bevilling midler EXIT strategi	1.100.000
	Samlet anlægsbudget	13.100.000
	<b>Manglende restbeløb i forhold til bevilget anlægsbudget</b>	<b>-74.515</b>

6.0	<b>Optioner / tilvalg, prioriteringer ( jf. budget af d. 28.03.2017 )</b>	
6.1	Etablering af nyt multirum i eksist. infotek, omfatter mørklægning af sydfacade, akustikfelter på vægge, genopstil. af eksist. inventar	92.582
6.2	Nyt trapperum med ståltrappe fra stueplan til 1.sal (skoledelen), Blok D, inkl. Maler og el-instal.	375.000
6.3	Nyt rummøbel i eksist. Infotek, incl. maler og el	310.383
6.4	Nyt depotrum ved eksist. infotek / gang, incl. maler og el.	45.000
6.5	Nye varmeinstallation på gangarealer, bygning D *	119.131
6.6	Ny åbning til gangareal med BD60 Brandjalousi fremfor 1 stk. BD 60 dobbeltdøre ved eksist. Natur & teknik, 1. sal, byg. B	57.081
6.7	Ny adgang i kælder fra hovedindgang gennem eksist. garage til gang ved lokalhistorisk arkiv, incl. maler og el.	37.665
	Optioner / tilvalg ( pkt. 6.1-6.7 ), i alt	<b>1.036.842</b>
	Uforudsete udgifter - bygherre tilvalg ( 10% )	103.684
	Byggepladsudgifter - bygherre tilvalg	31.105
	Rådgiverhonorar, udførelsesfasen - bygherre tilvalg	20.737
	Bygherre optioner / tilvalg ( pkt. 6.1-6.7 ) ,incl. uforudsete udgifter, byggeplads samt rådgiverhonorar i alt	<b>1.192.368</b>
	* Det skal bemærkes at såfremt opvarmning af gangarealer, bygning D tilvælges vil der som følge heraf blive øget myndighedkrav for denne etage.	
	Hvilke krav der vil blive stillet, skal klarlægges nærmere i dialog med myndighederne / brandmyndighederne og der skal indregnes ekstra økonomi i den forbindelse.	
	<b>Øvrige tilvalg ( optionspriser angivet på tilbudsliste )</b>	
6.8	Indretning af garderobe i kælderetagen, Blok D med tilhørende ny udv. trappe / trappeskakt	620.158
6.9	Garderobeskabe, Blok D, kælder rum nr. 266	180.226
6.10	Decentralt ventilationsanlæg ved lærerforberedelse fremfor genanvendelse af eksist. anlæg	206.400
6.11	Garderobeskabe, Blok B, stueplan rum nr. 172	156.000
6.12	Kombiovn, Rational type SCC61 WE	54.315
6.13	Indbygningskogeplade	9.081
6.14	Blok C, BD30 Glaspartier over døre mellem gang og rum 167 og rum nr. 150, 151	13.646
6.15	Levering og udlægning af flydespartel samt linoleum i rum nr. 166 og 167, Blok C	75.273
	Øvrige tilvalg ( pkt. 6.8-6.15 ), i alt	<b>1.315.099</b>
	Uforudsete udgifter - bygherre tilvalg ( 10% )	131.510
	Byggepladsudgifter - bygherre tilvalg	39.453
	Rådgiverhonorar, udførelsesfasen - bygherre tilvalg	26.302
	Bygherre øvrige tilvalg ( pkt. 6.8-6.15 ) ,incl. uforudsete udgifter, byggeplads samt rådgiverhonorar i alt	<b>1.512.364</b>
	<b>Energiprojekt ( optionspriser angivet på tilbudsliste )</b>	
7.1	Efterisolering af facaden børnehaven samt efterisolering af tag	1.084.736
7.2	Efterisolering af loftrum, Blok C	72.333
7.3	Nye vinduer og døre, kælderplan, Blok C	202.327
	Energiprojekt	<b>1.359.396</b>
	Uforudsete udgifter - energiprojekt( 10% )	135.940
	Byggepladsudgifter - energiprojekt	40.782
	Rådgiverhonorar, udførelsesfasen - energiprojekt	27.188
	Bygherre tilvalg, energiprojekt ,incl. uforudsete udgifter, byggeplads samt rådgiverhonorar i alt	<b>1.563.305</b>